


Oznaczenie sprawy ZSP- 272/1/16

Zadanie pn.:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU
--

1. Komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zarządzeniem nr 12/2016 z dnia 24 listopada 2016 w składzie:
 - Przewodniczący - Małgorzata Wierzchowska
 - Sekretarz – Małgorzata Niciarz
 - Członek - Agata Wojtyła
2. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył w budżecie na zrealizowanie tego zadania – 140 000, 00 zł brutto.
3. O wyniku przetargu zostaniecie Państwo poinformowani faksem, mailem lub listownie.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Renata Kowalczyk

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH NA ZADANIE PN.

„Dostawa artykułów spożywczych do przedszkola w Smolcu”

L.p.	Nr oferty	Wykonawca	Oferowana cena brutto	Termin płatności
1.	<u>1.</u>	Świat owoców i warzyw Piotr Klupczyński 55-080 Smolec ul. Bulhowa 1.	Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - 26.050 zł Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	21 dni
2.	2.	Zakład Produkcyjny - Handlowy Rob-Met Bis Robert Smythowski ul. Rzeźnicze 15 55-080 Sadowice Kąty Wrocławskie	Część 1 - 9.611 zł Część 2 - 44.301 zł Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - 2.950 zł Część 7 - Część 8 -	21 dni
3.	3.	Pickarnia „Lipianin” G. W. Lipianin 49-351 Przyłec 32	Część 1 - 9.665 zł Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	
4.	4.	Nerse Sp. z o.o. ul. Łąkowa 6 58-508 Jelenia Góra	Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 -	

			Część 6 – Część 7 – Część 8 – 3.536,25	21 dni
5.	5.	Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” ul. Ludowa 12 18-200 Wysokie Mazowieckie	Część 1 – Część 2 – Część 3 – 28.259,18 Część 4 – Część 5 – Część 6 – Część 7 – Część 8 –	
6.	6.	Bogusław Włodarczyk Zakład Handlowo Usługowy ul. 1 Maja 55-080 Kąty Wrocławskie	Część 1 – Część 2 – Część 3 – Część 4 – Część 5 – Część 6 – Część 7 – Część 8 – 3.448,55	30 dni
7.	7.	Agolmo, Hurt Detal, Wydawnictwo, Reklama Bzumsko Barbara ul. Wielkopolska 72 54-024 Wrocław	Część 1 – Część 2 – Część 3 – 23.233,00 Część 4 – Część 5 – Część 6 – Część 7 – Część 8 –	21 dni
8.	8.	PHUP „Mimar” Marian Sopinka ul. Załęk Rogoziński 1/4 51-116 Wrocław	Część 1 – Część 2 – Część 3 – 31.660,13 Część 4 – 23.311,20 Część 5 – Część 6 – 2.100,00	

107/11

			Część 7 – 44.634,15 Część 8 –	30 dni
9.			Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	
10.			Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	
11.			Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	
12.			Część 1 - Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 5 - Część 6 - Część 7 - Część 8 -	

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Renata Kowalczyk

Wierchowolska